

REPUBBLICA ITALIANA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CROPANI

Rep. N. 03/2017 ORIGINALE

CONTRATTO di APPALTO

LAVORI DI : **MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENO
BIVIO VESCOVO FRAZIONE CUTUELLA E LUNGO L'ALVEO DEL
TORRENTE FILACE – COD. OP. 11.642.000**

CUP : C17H15000150002 ; CIG :6887087BF9

Ditta aggiudicataria: EDIL MAV SRL VIA F. ACRI STUDIO DR. FRANCESCO LA
CAVA – 88100 CATANZARO P.IVA 03054670793

IMPORTO LAVORI: **€ 46.294,56** comprensivo degli oneri della sicurezza e del
costo della manodopera oltre Iva

_____ O _____

L'anno **DUEMILADICIASSETTE (2017)** , addì **VENTIQUATTRO** del mese di
MAGGIO nell'ufficio di segreteria della Casa Municipale di Cropani ubicato in Via P.
Giovanni Fiore n° 2 in Cropani (CZ), davanti di me dott.ssa Giuseppina FERRUCCI
Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'esclusivo interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P 3 marzo 1934, n. 383,

Visto il D.Lgs 50/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti” nel rispetto del quale è stato redatto il
presente atto , dato atto dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento su Mod
F23 si sono costituiti:

1) l'**Arch. APRIGLIANO MARILENA**, nata a CATANZARO il 16.09.1972, residente a
CROPANI MARINA alla Via BEIRUT n. 5 il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Cropani nella sua qualità di
Responsabile del Settore 3 Attività Tecnico Manutentive del Comune di Cropani , codice

fiscale 00304310790;

2) **Sig. ROTUNDO EUGENIO** , nato a Catanzaro (CZ) il 30/05/1952 e residente in Simeri Crichi (CZ) loc. Santa Teresa snc il quale interviene in qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro (CZ), 88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi (CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 ;

I medesimi, della cui identità personale io Segretario sono certo, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli articoli 47 e 48 della Legge n° 89 del 16 febbraio 1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n° 46 del 29 novembre 2005 e non richiesti né da me ufficiale rogante né da alcuna delle parti, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto appresso.

PREMESSO:

- Che in data 21/09/2016 con Delibera di GM n° 62 è stato approvato il progetto *ESECUTIVO* dei lavori di cui all'oggetto con un importo complessivo di € 100.387,1 ed è stato autorizzato il Rup ad adottare la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del citato D.Lgs n. 50/2016;

- Che in data 28/11/2016 con determinazione a contrarre n° 165 è stata indetta procedura negoziata, con invito rivolto a cinque soggetti individuati dall'elenco redatto a seguito di **”Avviso relativo alla presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto “***pubblicato all'albo pretorio in data 05/10/2016 con relata 442/2016 , con la quale sono stati approvati: la lettera di invito e il disciplinare , la domanda di ammissione e la dichiarazione unica , lo schema di offerta;*

- Che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, come da verbali n° 01 del 20/12/2016 e il successivo n° 02 del 16/01/2017, l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato in via provvisoria per come di seguito indicato:

A) **Prima aggiudicataria: EDILMAV srl** che ha offerto il ribasso del 38,985 % con un importo di aggiudicazione complessivo di € 46.294,56 di cui per gli oneri di sicurezza € 1.430,00 , e per costo del personale € 3.177,74 entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% nella misura di legge;

B) **Seconda Aggiudicataria: Chisari Gaetano srl Impresa di Costruzioni** via Crotone 84 – 88841 Isola di Capo Rizzuto – P.iva 02412350791 con un ribasso percentuale del 22,412% ed un prezzo netto complessivo di € 57.617,62, oltre IVA, nella misura di legge;

- Che in data 02/03/2017 con determinazione Sat n° 28 l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata e l'appalto dei lavori è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro (CZ), 88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi (CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 ;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica finanziaria dell'impresa appaltatrice;

- che ai sensi dell'art. 1 , comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 24 novembre 2016 , è stata effettuata la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – BDNA- prot. N° PR_CZUTG_Ingresso_0039917_20170413 del 13/04/2017 ad oggi ancora in istruttoria.

- Che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

CIO' PREMESSO

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in forza

degli atti sopra richiamati, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'arch. MARILENA APRIGLIANO, nella sua qualità di **RUP** – e Responsabile del Settore 3 Attività Tecnico Manutentive dell'Amministrazione Comunale di Cropani, concede alla Ditta **EDIL MAV SRL** con sede legale in Catanzaro (CZ), 88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi (CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 , l'appalto dei lavori di “ **MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO BIVIO VESCOVO FRAZIONE CUTURELLA E LUNGO L'ALVEO DEL TORRENTE FILACE COD. OP. 11.642.000** “ per un importo di **€ 46.294,56** di cui per gli oneri di sicurezza € 1.430,00 , e per costo del personale € 3.177,74 entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% da eseguirsi sulla base del capitolato speciale, degli elaborati grafici progettuali, dell'elenco dei prezzi unitari, dei piani di sicurezza (PSS e POS), del cronoprogramma, nonché Capitolato Generale per l'appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto presidenziale 16 luglio 1962, n. 1063, e successive modifiche ed integrazioni (D. M. 145/2000);

Art. 2 -IMPORTO DEI LAVORI

L'importo delle opere da eseguire, soggetto ad I.V.A., e al netto di quest'ultima e del ribasso d'asta, è determinato in **€ 46.294,56** (**euro quarantaseimiladuecentonovantaquattro virgola cinquantasei**) di cui per gli oneri di sicurezza **€ 1.430,00 (euro millequattrocentotrenta virgola zero zero)** e per costo del personale **€ 3.177,74 (euro tremilacentosettantasette virgola settantaquattro)**, il presente contratto viene stipulato a **MISURA**.

Art. 3-VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora il Comune di Cropani, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina vigente, saranno liquidate mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063 ed il D. M. n° 145 /200).

Art. 4-INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile. Qualora, per i contratti la cui durata prevista non è superiore a due anni, per cause non imputabili all'appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso .

Art. 5- CAUZIONE DEFINITIVA

- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione di € 13.419,00 (Euro tredicimila quattrocentodiciannove virgola ZERO ZERO), mediante polizza fidejussoria della ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di PATAMIA - CATANZARO , polizza n° 1031041 emessa in data 15/03/2017; La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di Cropani abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Art. 6-RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE CAR

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Cropani da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazione per copertura danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione , POLIZZE RCT E CAR , con decorrenza dal 15/03/2017 al 15/03/2018 ,

rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di PATAMIA - CATANZARO ,
polizza n° 1031048 emessa in data 15/03/2017 ;

**Art. 7-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA
ED ASSISTENZA**

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziali, assistenziali, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, delle legge 19.03.1990 n. 55 e dell'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55. Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Art. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori di che trattasi in conformità agli atti progettuali che saranno sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice e dei quali una copia sarà consegnata all'appaltatore della stessa D.L., unitamente a copia del Capitolato speciale d'appalto redatto dal progettista dell'opera.

L'impresa si obbliga, altresì, ad eseguire e rispettare tutte le norme del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché tutte le prescrizioni tecniche della direzione dei Lavori;

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese che,

a sua volta, trasmetterà tempestivamente agli uffici di competenza.

Art. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso subappalto, per le tipologie dei lavori e quote, secondo quanto indicato nelle dichiarazioni resa dall'impresa in sede di gara e deve preventivamente essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del subappalto avverrà alle condizioni della normativa vigente in materia ;

Art. 10-APPALTO

L'ente appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di rescindere il presente contratto in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, mediante ordine di servizio, qualora ravvisi che l'impresa appaltatrice non adempia ai suoi obblighi con dovuta diligenza, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494;

l) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale costruttori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. In caso di rescissione del contratto saranno liquidati all'Impresa appaltatrice i lavori eseguiti senza che

la stessa abbia diritto ad alcun compenso per quelli ancora da eseguire.

Art. 11- TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata la penale prevista nel CSA. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del 10% della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalità previste dal C.S.A., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Art. 12- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione/collaudo deve essere emesso entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del suddetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Cropani; il silenzio del Comune di Cropani protrattosi per due anni oltre predetto termine di due anni equivale all'approvazione. Salvo quanto disposto dall'1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per le difficoltà ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Cropani prima che il certificato di regolare esecuzione/collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di Cropani richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13-MODALITA' DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo quanto indicato dal CSA fermo restando che si procederà alle effettive liquidazioni solo a seguito dell'accredito dei corrispettivi da parte della Regione Calabria.

L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ritardi nei pagamenti che possono essere dovuti al mancato accredito delle somme. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e previa acquisizione della certificazione dimostrativa dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte dell'appaltatore.

Art. 14-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Si dà atto che la ditta appaltatrice ha prodotto copia dell'istanza di iscrizione nelle "White List" Prefettura di Catanzaro in data 08/07/2016

Che ai sensi dell'art. 1 , comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 24 novembre 2016 , è stata effettuata la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – BDNA- prot. N° PR_CZUTG_Ingresso_0039917_20170413 del 13/04/2017 ad oggi ancora in istruttoria.

Art. 15-DISPOSIZIONI GENERALI

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel foglio patti e condizioni e nel capitolato generale d'appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nella sede del Comune di Cropani in Via Padre Giovanni Fiore n. 2. Le notifiche e le intimazioni potranno essere effettuate sia a mezzo fax che a mezzo lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo cantiere o all'incaricato dell'appaltatore dall'Amministrazione Comunale, dal Direttore dei lavori, si considererà fatta al titolare dell'Impresa appaltatrice. I mandati di pagamento, in acconto ed a saldo dell'appalto oggetto del presente contratto, saranno emessi ed intestati a favore dell'Impresa appaltatrice, a ciò venendo autorizzata dall'Amministrazione appaltante la quale, pertanto, resta esonerata da ogni responsabilità.

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto sono i seguenti :

codice IBAN IT13A0825804400005000014948 BCC CENTRO CALABRIA CZ LIDO

altresì che le persone delegate ad operare su tale conto risultano essere : **Sig. ROTUNDO**

EUGENIO , nato a Catanzaro (CZ) il 30/05/1952 e residente in Simeri Crichi (CZ) loc. Apostolello snc ;

L'Ente, Stazione Appaltante, si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice

CUP: C17H15000150002 ; CIG :6887087BF9 corrispondente all'appalto per la

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENO BIVIO

VESCOVO FRAZIONE CUTUELLA E LUNGO L'ALVEO DEL TORRENTE

FILACE – COD. OP. 11.642.000

ART. 17 - “CLAUSOLA DI NULLITÀ ASSOLUTA”

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 16 del presente contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

In esecuzione della presente clausola sia l'appaltatore che ogni sub appaltatore (o sub contraente) della filiera delle imprese, che hanno notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della legge n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (ufficio territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'appaltatore dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 16 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e 17 “Clausola di nullità assoluta” nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con i sub appaltatori o i sub contraenti.

Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Art. 18- ALTRE ED EVENTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di rogito, ecc, I.V.A. esclusa), comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'Impresa.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'impresa appaltatrice, è tenuta, essendone soggetta, al pagamento dell'Iva sui lavori, a norma di legge. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche. Il presente contratto, mentre vincola sin dal momento della sua sottoscrizione l'Impresa appaltatrice, sarà impegnativo per il Comune di Cropani solo dopo che sarà intervenuta la registrazione dello stesso.

Art. 19-CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Catanzaro.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volonta' e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue :

1) Il Dirigente del Comune di Cropani **Arch. Marilena APRIGLIANO** nata a CATANZARO il 16.09.1972, residente a CROPANI ,MARINA alla Via BEIRUT 5 , cod. fisc. PRG MLN 72P56C 352V, mediante firma digitale rilasciata da ASMENET, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo

<http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 11.04.2013 al 11.04.2018

2) **Sig. ROTUNDO EUGENIO** , nato a Catanzaro (CZ) il 30/05/1952 e residente in Simeri Crichi (CZ) loc. Apostolello snc in qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della Ditta EDIL MAV SRL con sede legale in Catanzaro (CZ), 88100 , alla Via Acri n°. 30 e sede operativa in Simeri Crichi (CZ) loc. Santa Teresa snc, c. fiscale e P.Iva 03054670793 , mediante firma digitale rilasciata da CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità fino al 16/04/2018.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica, formato WORD , e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto a video , in tale formato, fogli per 13 pagine intere.

Atto da me letto ai comparenti , che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del DPR 28 dicembre n° 445, e successive disposizioni.

Dopo quanto innanzi, il contratto viene sottoscritto dalle parti contraenti e da me ufficiale rogante digitalmente per come segue

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Marilena APRIGLIANO firma digitale

L'Impresa : Sig. ROTUNDO EUGENIO firma digitale

Il Segretario Comunale rogante : Dott. GIUSEPPINA FERRUCCI firma digitale